

1. **OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO** , ul. Zelenih beretki br.4 koju zastupa Načelnik Općine mr. Ibrahim Hadžibajrić (u daljem tekstu: Naručilac)
ID broj: 4200738880009
PDV broj : 200738880009
Telefon: 033/282-404
Fax: 033/220-804
e-mail: info@starigrad.ba
2. **KJKP " RAD" d.o.o.** iz Sarajeva, ulica Paromlinska 57, Sarajevo koga zastupa direktor Selim Babić (u daljem tekstu: Izvođač radova)
ID broj: 4200316890001
PDV broj : 200316890001
Telefon: 033/ 710-271
Fax: 033/643-966

Zaključili su :

UGOVOR
O IZVOĐENJU RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ULICE
MUSA ĆAZIM ĆATIĆ - OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO -

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je regulisanje međusobnih prava, obaveza i odgovornosti između Naručioca i Izvođača radova na izvođenju radova na : **Rekonstrukcija ulice Musa Ćazim Ćatić u 2017. godini .**

Član 2.

Ovim Ugovorom utvrđuje se izvođenje radova iz Člana 1. ovog Ugovora, a u skladu sa Ponudom Izvođača broj: **98/2017 od 31.03.2017.godine** koja je sastavni dio ovog Ugovora.

Ugovor se zaključuje na osnovu Člana 1. Okvirnog sporazuma broj: 01/1-05-8568/16 od 06.03.2017. godine, zaključenog između Naručioca i Izvođača radova nakon provedenog Otvorenog postupka .

Član 3.

Naručilac naručuje, a Izvođač radova prihvata izvođenje radova **Rekonstrukcija ulice Musa Ćazim Ćatić u 2017. godini**, prema jediničnoj cijeni iz Cjenovnika jediničnih cijena koji je sastavni dio Ponude, a koje su identične sa cijenama iz ponude Izvođača radova koja je sastavni dio Okvirnog sporazuma.

Radovi će se izvoditi u skladu sa važećim propisima, tehničkim normativima, standardima i pravilima struke.

II VRIJEDNOST RADOVA, USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Član 4.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi :

Rb	Naziv ulice	Iznos	PDV	Ukupno sa PDV-om
1.	Rekonstrukcija ulice Musa Ćazim Ćatić u 2017. godini .	76.739,52	13.045,71	89.785,23 KM
	UKUPNO :	76.739,52	13.045,71	89.785,23 KM

UKUPNO : 76.739,52 KM
PDV : 13.045,71 KM
UKUPNO SA PDV-OM : 89.785,23 KM
(osamdesetdevethiljadasedamstotinaosamdesetpet i 23/100 KM)

i ne može preći iznos od 89.785,23 KM (uračunat PDV) za ugovorene radove.

Član 5.

Plaćanje će se vršiti na osnovu privremenih mjesečnih i okončane situacije u roku od 30 (trideset) dana od dana dostavljanja situacije. Privremene mjesečne situacije sastavljaju se krajem tekućeg mjeseca, na osnovu stanja izvršenih radova .

III ROKOVI

Član 6.

Radovi će se izvoditi tokom ugovorenog perioda na osnovu dinamike i rasporeda koji će utvrditi Naručilac i Izvođač radova, a prema zahtjevu i prioritetima koje utvrdi Naručilac.

Prema Ponudi Izvođača radova broj: 98/2017 od 31.03.2017. godine, rok za izvođenje radova na :

**Rekonstrukcija ulice Musa Ćazim Ćatić u 2017. godini
Rok izvođenja radova je 45 dana .**

IV NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA

Član 7.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova vršiće firma " PROKON" d.o.o. Konjic, na osnovu ugovora broj : 01/1-05-01-110/17 od 16.03.2017.godine.

Nadzor će vršiti i ovlašteno lice Naručioaca, što će biti regulisano posebnim Rješenjem (interni nadzor) .

Nadzor u pogledu ispunjenja ugovorenih obaveza sastoji se posebno od kontrole :

- * količine izvedenih radova
- * izvođenje radova prema tehničkoj dokumentaciji, odnosno pravilima struke i ponudi
- * kvalitete radova
- * cijena iskazanih u Okvirnom sporazumu

Nadzor će se provoditi svakodnevno , a dinamika i ažurnost nadzora mora biti u skladu sa dinamikom izvođenja radova.

Ovlašteno lice Naručioaca iz stava 2. ovog Ugovora je obavezno da aktivno saraduje sa predstavnikom firme ovlaštene za stručni nadzor, poštuje i provodi upute i naloge istog.

V OSTALE ODREDBE

Član 8.

Na odnose koji nisu regulisani ovim Ugovorom, primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima .

Član 9.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja, od kada se i primjenjuje .

Član 10.

Sastavni dijelovi Ugovora su :

* Ponuda Izvođača sa jediničnim cijenama (usklađena sa cijenama iz Okvirnog sporazuma), broj: **98/2017 od 31.03.2017. godine.**

Član 11.

Garantni rok za izvedene radove je 24 (dvadesetčetiri) mjeseca .

Član 12.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka, od kojih Naručiocu pripadaju 4 (četiri), Izvođaču radova 2 (dva) i Nadzoru (firma PROKON d.o.o.) 1 (jedan) primjerak.

Za Izvođača :
Direktor

Selim Babić

Za Naručioca:
Načelnik Općine:

mr. Ibrahim Hadžibajrić

Broj : _____
Sarajevo, _____

Broj: 01/1-05-01-153/17
Sarajevo, 05.04.2017. godine